

De Nieuwe Stijl van Hasselt

Projectnr. VPA21014

Type Hoek

Bouwnr. 005



Deadlines	Administratief	Afbouw	Tegels
	Casco / ruwbouw	19 oktober 2021	Keukens

Optienr.	Beschrijving	Aantal	Prijs	Totaal
Casco / ruwbouw				
<input type="checkbox"/> A01b	Uitbouw aan de achterzijde van de woning 1200 mm (beukmaat 5700).		€ 13.425,00	
<input type="checkbox"/> A02b	Uitbouw aan de achterzijde van de woning 2400 mm (beukmaat 5700).		€ 20.025,00	
<input type="checkbox"/> A03	Geïsoleerde berging met binnendeur naar woonkamer.		€ 13.500,00	
<input type="checkbox"/> A04	Grote pui aan de achterzijde met dubbele deur.		€ 1.700,00	
<input type="checkbox"/> A06	Dakkapel op de voor- of achterzijde. (1800mm buitenzijde).		€ 10.950,00	
<input type="checkbox"/> A07	Balkon (Kopwoningen).		€ 9.500,00	
<input type="checkbox"/> A09	Dakraam 980x1180mm.		€ 1.280,00	
<input type="checkbox"/> B21	Vergroten badkamer, inclusief badcombinatie en seperate 300 liter boiler/ voorraadvat warm water.		€ 5.440,00	
<input type="checkbox"/> B31	Zolderindeling (Beukmaat 5700).		€ 6.900,00	
<input type="checkbox"/> E05	Het verplaatsen van een plafondlichtpunt.		€ 70,00	
<input type="checkbox"/> E06	Extra plafondlichtpunt op een extra schakelaar.		€ 230,00	
<input type="checkbox"/> E15	Extra plafondlichtpunt op een reeds bestaande schakelaar.		€ 120,00	

Handtekening voor akkoord _____ dd _____

Totaal